

ZMLUVA O DIELO č. 121/19/036

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **OBEC Jamník**
Sídlo : **Obecný úrad, 032 01 Jamník 192**
Zastúpené : **Ing. Alena Vlčková, starostka obce**
IČO : 00 315 290
DIČ : 2020581409
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko a.s.
IBAN : SK87 5600 0000 0016 0267 2001
Telefonický kontakt : 0903 564 507
Email : starosta@jamnik.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ :** **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo : ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený konateľom : Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN : SK59 1111 0000 0066 0573 3001
IČO : 31563732
DIČ : 2020427046
IČ DPH : SK2020427046
Telefón : +421 44 543 42 14
Email : sekretariat@cestnestavbylm.sk
Zapísaný v OR : Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky : „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Klimovská, pri rodinných domoch č. 93 – 96 Jamník**“. Výsledkom verejného obstarávania je rozpočet – cenová ponuka zhotoviteľa, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok č. 2

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom miestnych komunikácií, ktoré sú predmetom zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnu subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť určená súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie predmetu zmluvy v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a normami EÚ.
- 2.3. **Základné údaje :**
Názov stavby : **Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Klimovská, pri rodinných domoch č. 93 – 96 Jamník**
- 2.4. Miesto stavby : **k. ú. Jamník, okres Liptovský Mikuláš, parcely č. KNC 713/1,**

- 2.5 Zodpovedný projektant : **EKOSTAVING, s.r.o., projektová a inžinierska kancelária, Štúrova 1989/414, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Jaroslav Straka, autorizovaný stavebný inžinier, osv. č. 1984*A*4-21.**
- 2.6 Stavebné povolenie vydala : Obec Jamník, Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku, Liptovský Hrádok pod č.j. SOcÚ 290/2019 -1/O

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo: „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Klimovská, pri rodinných domoch č. 93 – 96 Jamník**“, v súlade s cenovou ponukou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.
- 3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“) tvoriaci neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo aj k čiastočnému plneniu prostredníctvom tretej osoby. V prípade, ak svoj záväzok resp. jeho časť plní zhotoviteľ prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá voči objednávateľovi ako keby záväzok resp. jeho časť vykonal sám.
- 3.5 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 19 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade, ak budú po odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti, ktoré preukážu :
- a) že dielo nie je možné vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou,
 - b) že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).
- 3.6 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich upovedomiť objednávateľa.
- 3.7 Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý **ako celok**.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela ako celku platia termíny :
- 4.1.1 Doba ukončenia diela : **najneskôr do 40 kalendárnych dní**
- 4.1.2 Začatie stavby je podmienené odovzdaním staveniska objednávateľom a prevzatím staveniska zhotoviteľom, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy : predpoklad realizácie stavby je **jún až september 2020**
- 4.1.3 Termín začatia stavby je : **max. do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**
- 4.1.4 Uvoľnenie staveniska zabezpečí zhotoviteľ do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela ako celku.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie aj v skoršom termíne, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať, pokiaľ bude dielo riadne zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami a touto zmluvou.
- 4.3 Dodržanie termínov podľa odseku 4.1 tohto článku, je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto zmluve.
- 4.4 V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem, predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku takejto udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa bodu 4.1.1 tejto zmluvy.
- 4.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane objednávateľa, resp. nie z dôvodov v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy, dôvodov vyššej moci, má právo

objednávateľ žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia zmluvy v súlade so ZVO a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto doby, uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané až dňom podpisu preberacieho protokolu, bez akýchkoľvek nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5

CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní. Cena za dielo sa považuje za maximálnu a platnú počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Klimovská, pri rodinných domoch č. 93 – 96 Jamník**“

Cena celkom bez DPH : 34 008,66€

DPH 20% : 6 801,73€

Cena celkom s DPH: 40 810,39€

Slovom : Štyridsaťtisícosemstodesať EUR, 39 eurocentov

- 5.2 Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte.
- 5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní je úplná, maximálna a záväzná, že v cene diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní diela odo dňa prevzatia staveniska až do doby odovzdania diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zariadenie uzáverok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a zhodnotenie resp. likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.5 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.
- 5.5 Ak sa počas realizácie diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy o dielo (viac práce), zhotoviteľ je povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovania o riešení danej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné viac práce musia byť vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve za dodržania ZVO.
- 5.6 K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO.

Článok č. 6

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude fakturovať cenu dodávok a prác počas výstavby a to na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi, a to za rozsah prác (dielo) skutočne vykonaný. Faktúra sa považuje za doručeníú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá stavebným dozorom alebo starostkou obce a dátum prevzatia bol potvrdený jeho/jej podpisom. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúry je **do 14 kalendárnych dní** od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky, že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1 tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote do troch pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry Ak

- v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa §74 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a podľa zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z., súpis vykonaných prác, potvrdený starostkou obce. Faktúra okrem určených údajov uvedených v zákone o DPH, musí obsahovať aj pozastávku platby – zádržné vo výške 10% z celkovej fakturovanej sumy bez DPH.
- 6.4 Objednávateľ zadrží čiastku **10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH** do doby odovzdania celej stavby, ako zábezpeku na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác.
- 6.5 Zádržné **vo výške 10%** z fakturovanej sumy bez DPH bude uhradené zhotoviteľovi nasledovne :
- a.) Zhotoviteľ je oprávnený doručiť objednávateľovi písomnú žiadosť o vrátenie zádržného až po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí **celého predmetu zákazky** objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok.
- b.) Splatnosť zádržného je stanovená do 14 kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti o vyplatenie zádržného.
- 6.6 Faktúra s povinnými prílohami bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach.
- 6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany dodávateľa.

Článok č. 7 SUBDODÁVATELIA

- 7.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť určité časti prác subdodávateľmi.
- 7.2 Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti a *povinnosti riadne si plniť zmluvné záväzky.*

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy t.j. jeho zamestnanci, resp. zamestnanci subdodávateľa majú doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov a technických schopností, a to počas doby vykonávania stavebných prác.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný mať k dispozícii personálne a technické kapacity, potrebné na vykonávanie prác na odbornej úrovni a zaväzuje sa k ich zachovaniu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu založeného medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 8.4 Stavebno-technický dozor bude vykonávať poverený zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom.
- 8.5 O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku.
- 8.6 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.7 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.8 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza.
- 8.9 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky po dobu trvania stavby a po dobu na vypratanie staveniska a poskytne to bezplatne.
- 8.10 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie

všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.

- 8.12 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad : Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti v zmysle zákona o odpadoch.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy. Stavebné materiály a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú predjednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach objednávateľa, stavebný dozor objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.18 Stavebný dozor objednávateľa pri realizácii stavby podľa tejto zmluvy vykonáva stavebný dohľad. Za tým účelom má prístup na pracoviská a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na požiadanie musia mu byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontroly kvality. Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality, rozsah prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Stavebný dozor svoje pokyny zaznamená v stavebnom denníku. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor a robiť opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.22 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa alebo stavebný dozor a projektanta na zistenú vadu.
- 8.23 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady všetky skúšky a predložiť ich výsledky a atesty v zmysle podmienok stavebného zákona hlavne: skúška na pevnosť betónu, atesty zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, tlakové skúšky, atď..

Článok č. 9

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1 a 9.2 tohto článku.

- 9.2 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávatelom.
- 9.3 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávatel zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný platiť úroky z omeškania a zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.4 Objednávatel prevezme dielo za splnenie §555 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dielo zodpovedá kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na dielo v zmluve a projektovej dokumentácii a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavebných prác, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:
- vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výroby, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavebných prác,
 - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov
 - protokoly o vykonaných skúškach asfaltových zmesí
 - listy odpadov, doklad o uložení na skládku
- 9.5 Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
- 9.6 Absencia niektorých dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.
- 9.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou, projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

Článok č. 10 VÝROBNÉ PODKLADY

- 10.1 Objednávatel sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávatel zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.3 Objednávatel zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 10.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávatel zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 11 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a platí **60 mesiacov**. V prípade ak na jednotlivé materiály (výrobky), ktoré zhotoviteľ použil pre účely realizácie diela poskytuje ich dodávateľ záruku na akosť v inej dĺžke, platí pre tieto materiály (výrobky) táto záručná doba.
- 11.3 Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávatel nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí diela za nové, pre nové časti diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávatelom.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávatelom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

- 11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.7 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.9 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa.
- 11.10 V prípade ojedinelých drobných vád resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom.

Článok č. 12

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 12.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu v súlade s §369 ods.2 Obchodného zákonníka v súlade s §1 ods.1 nariadenia vlády SR č. 303/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 21/2013 Z.z.
- 12.2 Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania v súlade s §369 ods.2 a § 369c ods.1 Obchodného zákonníka a § 1 ods.1 nariadenia vlády SR číslo 303/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 21/2013 Z.z.
- 12.3 Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby v dohodnutom termíne, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý nedorobok alebo závalu, u ktorých je v omeškaní za každý deň omeškania.
- 12.4 Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpi v stanovenom a dohodnutom termíne, najneskôr však v lehote do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa k odstraňovaniu reklamovanej vady je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každú reklamovanú vadu, na ktorej odstránenie nenastúpil v stanovenom a dohodnutom termíne a to za každý deň omeškania.
- 12.5 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody.
- 12.6 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sa nekumulujú.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia na základe vystavenej faktúry objednávateľom.

Článok č. 13

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY

- 13.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti nie je možný.
- 13.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 14

VYSVETLENIE POJMOV

- 14.1 Pojmy:
- Projektová dokumentácia – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.
- Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.
- Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávatelom pre činnosť zhotoviteľa

Článok č. 15

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 15.1 Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený funkciou stavbyvedúci:
Meno a priezvisko : Eduard Sálus Číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho IS: 12141*20*
Mobil: +421 915 855 573 email : salus@cestnestavbylm.sk
- 15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatelom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatelovi všetku škodu, ktorá bola objednávatelovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávatel preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa a subdodávateľmi zhotoviteľa počas realizácie diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávatel až od prevzatia diela podľa článku č. 9
- 16.3 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobenými jeho činnosťou vrátane možných škôd pracovníkmi zhotoviteľa a to do výšky ceny diela. Doklady o poistení je povinný na požiadanie predložiť objednávatelovi.

Článok č. 17

RIEŠENIE SPOROV

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.
- 17.2 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu :
- Zmluva o dielo
 - Súťažné podklady
 - Technické špecifikácie prác
 - Všeobecné technické podmienky.

Článok č. 18

VYŠŠIA MOC

- 18.1 Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa nebude považovať také porušenie, pri ktorom plnení záväzkov zabráni akékoľvek okolnosť zapríčinená vyššou mocou, ktoré vznikli až po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 18.2 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú nehody bez ľudského zavinenia, štrajky a iné priemyselné nepokoje, teroristické činy, vyhlásené a nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, zásahy bleskom, záplavy, povodne, občianske nepokoje, výbuchy a iné podobné nepredvídateľné situácie, ktoré sa vymykajú kontrole a ktoré sa nedajú prekonať ani s využitím maximálneho rizika.
- 18.3 Proti škodám z titulu živelnéj pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávatelovi. Na požiadanie objednávatela musí zhotoviteľ predložiť tieto doklady o poistení.
- 18.4 Ak nastane na strane niektorej zo zmluvných strán prípad „vyššej moci“ je povinná táto zmluvná strana o tejto skutočnosti bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, vrátane podstaty, predpokladanej dĺžky a očakávaného dopadu prípadu, a to prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou.

Článok č. 19

ZMENY A DODATKY

- 19.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 19.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchýliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.19 podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok č. 20

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 20.1 V prípade, že dodávateľ potrebuje navýšiť svoje kapacity na realizáciu predmetnej **zákazky je povinný**, zamestnať osoby dlhodobo nezamestnané z obce Jamník a okolitého regiónu. Pri hľadaní vhodných uchádzačov potrebnú súčinnosť poskytne starostka obce.
- 20.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 20.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR a príslušnými vykonávacími predpismi.

Článok č. 21

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 21.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 21.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonníkom
- 21.3 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 21.4 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä :
- preukázateľné vykonávanie predmetu zmluvy vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve (jedná sa o vady, na ktoré bol zhotoviteľ v priebehu vykonávania predmetu zmluvy písomne upozornený objednávateľom, a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu)
 - nedodržanie zmluvného termínu výstavby dohodnutého v zmluve a márneho uplynutie dodatočne stanovenej lehoty na plnenie
 - zastavenie realizácii diela v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve, alebo inak prejavenej úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektovej dokumentácie
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.
- 21.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 21.6 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.
- 21.7 Táto zmluva podlieha podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejňovaniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.

- 21.8 Zmluva so zhotoviteľom sa uzatvára na dobu určitú, pričom táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, jej zverejnením podľa osobitných predpisov a účinnosť zmluva nadobudne kumulatívne po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že dôjde k **uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy** o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) medzi poskytovateľom NFP a verejným obstarávateľom.
- 21.9 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ sa zaviazal strieť výkon kontroly/ auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku, a to oprávnenými osobami a taktiež poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 21.10 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným a neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú dodatkom k zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenia ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného a neúčinného. Do uzavretia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 21.11 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
- 21.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Jamníku, dňa 11.09.2019

V Liptovskom Mikuláši, dňa 11.09.2019

Objednávateľ :

ING ALENA VLČKOVÁ
M. R.
STAROSTKA OBCE



Zhotoviteľ :

ING VLADIMÍR ONDŘAS, IČO
KONATEL

Prílohy : Príloha č. 1 - Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Klimovská pri rodinných domoch číslo 93 -95	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Jamník	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.		
Spracoval	Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.		
Rozpočet číslo		Dňa	22. 8. 2019
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 13 707,78	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 20 300,88	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 34 008,66	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	34 008,66
24	DPH 20,00 % z 34 008,66	6 801,73
25	Cena s DPH (r. 23-24)	40 810,39

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul Klimovská pri rodinných domoch číslo 93 -95

Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Objednávateľ: Obec Jamník

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval: Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.

Dátum: 22. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce HSV

34 008,66

ZEMNÉ PRÁCE

4 523,11

1	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	47,900	9,22	441,64
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	m3	19,200	1,91	36,67
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	m3	298,400	4,17	1 244,33
4	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	m3	31,750	1,84	58,42
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	298,400	4,07	1 214,49
6	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	19,200	4,03	77,38
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	459,635	0,59	271,18
8	181301101	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	125,500	1,32	165,66
9	122202202	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty a letiská, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	262,940	3,07	807,23
10	171102105	Uloženie sypaniny do násypov zhutnených zo súdržnej horniny na 103 % PS	m3	5,790	3,51	20,32
11	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živých, o hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	6,150	7,72	47,48
12	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	125,500	0,86	107,93
13	005721120	Osivo trávové	kg	3,765	8,07	30,38

ZÁKLADY

2 727,85

14	211571111	Výplň odvodňovacích rebier do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom triedeným	m3	32,760	29,95	981,16
15	211971110	Zhotov.oplášť.výplne odvod.rebier z geotext.v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými sklonu do 1:2,5	m2	775,000	0,60	465,00
16	212572111	Lôžka pre trativody zo štrkopiesku triedeného	m3	3,250	33,57	109,10
17	212755114	Trativody z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 100 mm	m	130,000	3,18	413,40
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,440	33,15	47,74
19	693665140	Geotextília Tatrax PP 400, netkaná 400g/m2	m2	837,000	0,85	711,45

SPEVNENÉ PLOCHY

22 034,06

20	564681112	Kryt z riečnych valúnov 180 mm	m2	38,500	7,60	292,60
21	564831111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0 - 32 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	34,150	4,85	165,63
22	564831111R	Podklad zo štrkodrvy fr.0-63 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	34,150	4,72	161,19
23	564851111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0 - 32 s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	377,550	5,81	2 193,57
24	564851113	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 170 mm	m2	377,550	6,16	2 325,71
25	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.150 mm	m2	34,150	14,93	509,86
26	577141212	Betón asfaltový ACO 16- II po zhutnení hr.50mm	m2	377,550	10,61	4 005,81
27	577183328	Asfaltový betón ACp 22- II po zhutnení - hrúbky 100 mm	m2	377,550	19,04	7 188,55
28	596911215	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z drveného kameniva	m2	34,150	9,02	308,03

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	597962142	Montáž odvodňovacieho žľabu uzavretého plyného, svetlá šírka 150, do lôžka z betónu prostého triedy C 20/25	m	21,000	22,50	472,50
30	566903111	Upravenie podkladu vozovky so zhutnením kamenivom drveným fr. 0 - 32 mm	t	1,169	24,24	28,34
31	572753111	Úprava podkladu vozovky s rozprestrením hmôt a zhutnením AB ACP 22-II hr. 150 mm	t	2,460	80,30	197,54
32	592291330	Zámková dlažba City Top EINSTEIN SEMERL. 20/20/8 cm f.sivá	m2	34,492	15,06	519,45
33	5922960090	FASERFIX-Super100 KS-bet.žľab bez spádu, typ 020, 1000x1800x285 mm	ks	18,000	53,71	966,78
34	5922960171	FASERFIX-Super100 KS čelná stena	ks	6,000	10,69	64,14
35	5922960172	Skrutka so šesťhranna Verbus Ripp M 10	s	168,000	0,92	154,56
36	5922960540	Odtok vpusť FASERFIX-Super100 KS, s oceľ. poz. r.s lapačom PVC 500x190x522 mm art.: 6062	ku s	6,000	120,77	724,62
37	5922961602	FASERFIX SUPER 100 GUGI liatinový pororošť čierny Tr. F 900	ks	42,000	41,79	1 755,18

POTRUBNÉ ROZVODY

159,28

38	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	8,000	1,08	8,64
39	286110270	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000	s	8,000	18,83	150,64

OSTATNÉ PRÁCE

4 275,14

40	914001111	Osadenie a montáž cestných zvislých dopravných značiek na stĺpiky, stĺpy, konzoly alebo objekty	kus	7,000	42,94	300,58
41	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,250	8,48	10,60
42	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,250	1,13	1,41
43	917762111	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	291,000	8,63	2 511,33
44	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,500	3,94	49,25
45	979084214	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 2 km	t	1,943	14,38	27,94
46	553000001	Stĺpik na dopravné značky	ks	7,000	27,69	193,83
47	4044711124	Dopravná značka Prednosť protiúdcích vozidiel, AI plech, trieda 1, D 500 mm kód P10	ks	2,000	28,60	57,20
48	4044712019	Dopravná značka Zúžená vozovka z och strán, AI plech, trieda 1, 700 mm kód A4a	ks	2,000	25,53	51,06
49	4044713004	Dopravná značka stoj, daj prednosť v jazde!, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 700 mm kód P2	ks	1,000	49,86	49,86
50	4044714003	Dopravná značka dodatkové tabuľky tvarkrižovatky, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kód P12, P13	ks	1,000	28,69	28,69
51	4044715020	Dopravná značka prednosť pred protiúdcimi vozidlami, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kód P11	ks	2,000	28,69	57,38
52	4044715204	Dopravná značka obytná zóna, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 1000/750 mm kód IP28a	ks	1,000	66,82	66,82
53	4044715205	Dopravná značka koniec obytnej zóny, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 1000/750 mm kód IP28b	ks	1,000	66,82	66,82
54	592174520	Obrubník betónový 250/80/1000	s	293,910	2,73	802,37

PRESUNY HMÔT

289,22

55	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičným akejkoľvek dĺžky objektu	t	578,446	0,50	289,22
----	-----------	--	---	---------	------	--------

Celkom

34 008,66

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 121/19/036

uzavretej podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok č. 1

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **OBEC Jamník**
Sídlo : **Obecný úrad, 033 01 Jamník 192**
Zastúpený : **Ing. Alena Vlčková, starostka obce**
IČO : **00 315 290**
DIČ : **2020581409**
Bankové spojenie : **PRIMA banka Slovensko a.s.**
IBAN : **SK87 5600 0000 0016 0267 2001**
Telefonický kontakt : **0903 564 507**
Email : **starosta@jamnik.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ : **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo : **ulica 1. Mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Zastúpený : **Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie : **UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.**
IBAN : **SK59 1111 0000 0066 0573 3001**
IČO : **31 563 732**
DIČ : **2020427046**
IČ DPH : **SK2020427046**
Telefón : **+421 44 552 86 76**
Email : **sekretariat@cestnestavbylm.sk**
Zapísaný v OR : **Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 426/L**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok č.2

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku k ZoD č.121/19/036 zo dňa 11.09.2019, uzavretej medzi zmluvnými stranami, ktorej predmetom je realizácia stavebných prác : **„Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Klimovská, pri rodinných domoch č. 93 – 96 Jamník“**, je dohoda Zhotoviteľa a Objednávateľa o navýšenie zmluvnej ceny, vzhľadom na rozsah navyiac prác vzniknutých počas realizácie diela a predĺženie termínu realizácie diela, vzhľadom na dodanie požadovaných tovarov na realizáciu prác.
2. V článku IV. Čas plnenia , ods. 4.1.1 sa vypúšťa text:
4.1.1 Doba ukončenia diela : najneskôr do 40 kalendárnych dní
a nahrádza sa textom
4.1.1 Doba ukončenia diela : najneskôr do 50 kalendárnych dní

3. V článku V. CENA, ods. 5.1.1 sa vypúšťa text:

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Klimovská, pri rodinných domoch č. 93 – 96 Jamník“

Cena celkom bez DPH : 34 008,66 €

DPH 20% : 6 801,73 €

Cena celkom s DPH: 40 810,39 €

Slovom : Štyridsaťtisícosemstodesať EUR, 39 eurocentov

a nahrádza sa textom

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Klimovská, pri rodinných domoch č. 93 – 96 Jamník“

Cena celkom bez DPH : 36 506,36 €

DPH 20% : 7 301,27 €

Cena celkom s DPH: 43 807,63 €

Slovom : Štyridsaťtisícosemstosedem EUR, 63 eurocentov

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1 je súčasťou Zmluvy o dielo č. 121/19/036 zo dňa 11.09.2019.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č. 1, ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu a jeho znením ho slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú. Ostatné zmluvné podmienky, dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo č. 121/19/036 zo dňa 11.09.2019 nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu, vrátane príloh v registri zverejňovaných dokumentov na web stránke obce.

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Prílohou č. 1 tohto dodatku je rozpočet na naviac práce.

V Jamníku, dňa 20.10.2021

V Liptovskom Mikuláši, dňa 20.10.2021

Objednávateľ :

Ing. ALENA VLEKOVÁ, r.o.
STAROSTKA OBCE

Ing. A

Zhotoviteľ :

Ing. Vladimír Ondriš konateľ

v.z. Pavol Baláž
splnomocnenec