

ZMLUVA O DIELO č. 005/2024/IS

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Jamník**
So sídlom : Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený : Ing. Alena Vlčková, starostka obce
IČO : 00315290
DIČ : 2020581409

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**

Názov lídra:
So sídlom : Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Ing. Vladimír Gallo, konateľ
IČO : 31631134
DIČ : 2020478229
IČ DPH : SK2020478229
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu IBAN : SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo 2800/S

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Jamník**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 32/2024 zn.4797 – WNP EVO zo dňa 14.02.2024.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **parc. č.: 679/2 (CKN), k. ú. Jamník**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis, táto doba realizácie diela zahŕňa dobu na prevzatie diela a odsúhlasenie technickej a technologickkej dokumentácie stavebných a technologických diel, ako aj inštaláciou stavebných prvkov a technologických zariadení ako aj ukončenie stavebných prác podľa požiadaviek zákazky v zmysle tejto zmluvy.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne prevziať dielo a prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti, ktorá spôsobí prerušenie prác, Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného diela.

3.5.

Harmonogram, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy zohľadňuje nasledovné lehoty:

- a) Zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy predloží na odsúhlasenie objednávateľovi technickú a technologickú dokumentáciu stavebných a technologických dodávok s inštaláciou stavebných prvkov a technologických zariadení ktoré plánuje dodať.
- b) Objednávateľ do 30 kalendárnych dní dá odpoveď ohľadom akceptácii predloženej dokumentácie. V prípade, vyzvania zhotoviteľa o doplnenie konkrétnej dokumentácie, ten je povinný predložiť dokumentáciu v termíne do 14 kalendárnych dní.
- c) V prípade, že Objednávateľ nebude súhlasiť s predloženou technickou a technologickou dokumentáciou stavebných a technologických dodávok s inštaláciou stavebných prvkov a technologických zariadení, ktorá nie je v súlade s podmienkami VO a projektovou dokumentáciou, môže odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom "z viny Zhotoviteľa"
- d) Objednávateľ nebude súhlasiť s dodávkou a inštaláciou stavebných prvkov a technologických zariadení ktoré nie sú akceptované Objednávateľom a v súlade s projektovou dokumentáciou.
- e) Objednávateľ na písomne vyzvanie Zhotoviteľa, do 14 kalendárnych dní od dodávky stavebných prvkov a zariadení na stavenisko, písomne potvrdí zhodu dodaných tovarov podľa odsúhlasenej dokumentácie podľa bodu 3.5 písm. c).
- f) Bez písomného súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľ nemôže vykonať inštaláciu s dodávkou a inštaláciou stavebných prvkov a technologických zariadení, ktoré nie sú akceptované (podľa bodu 3.5 písm. c) Objednávateľom s povinnosťou demontáže na náklady Zhotoviteľa.

3.6.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ povinný plniť s plnením záväzku.

3.7.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá spôsobí prerušenie zhotovovania diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne obozretno informovať objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.8.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	260 627,98 EUR
DPH vo výške 20%	52 125,60 EUR
Cena s DPH	312 753,58 EUR

(slovom: tristodvanásťtisíc sedemsto päťdesiat tri EUR a päťdesiatosem/100 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

4.5.

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časovým preťahom, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.1.1

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obce a prostriedkov Environmentálneho fondu, preto sa zmluvné strany dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ a Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v dvoch častiach:

- a) 85 % ceny po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a súčasne po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude tiež
 - kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
- b) 15 % ceny po kolaudácii diela na základe výsledkov prevádzky ČOV. Zhotoviteľ výsledky preukáže v písomnej forme. Kvalitu vody na odtoku z ČOV preukáže v troch analýzach v intervale 14 dní v rozsahu rozhodnutia vodohospodárskeho orgánu.

Zhotoviteľ zohľadní pri faktúrach podmienku Poskytovateľa finančných prostriedkov (Environmentálneho fondu) a to, že fakturácia zo strany Objednávateľa bude len raz za kvartál. Platba bude zrealizovaná zo strany Objednávateľa pre Zhotoviteľa po jej schválení Environmentálneho fondu.

Platba zo strany Objednávateľa pre Zhotoviteľa bude vyplatená pomerovo:

- 95% z ceny diela z dotačného účtu, finančné prostriedky Environmentálneho fondu č.SK 64 0200 0000 0048 6736 3056 VUB banka a.s.
- a 5% (spoluúčasť obce) z ceny diela z obecného účtu č. SK87 5600 0000 0016 0267 2001 Prima banka Slovensko, a.s.

5.2.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízií správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.2.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.2.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa

a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.2.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.3.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.4.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.5.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.6.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.7.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. Záverečná faktúra bude vystavená a uhradená až po kolaudácii.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyše prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na prízjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedefinovaného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objedávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objedávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.

Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovník:

6.18.1

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa stavbyvedúci (uchádzač doplní meno a priezvisko stavbyvedúceho) Ing. Július Siládi číslo osvedčenia: 10466 (uchádzač doplní číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby).

6.18.2.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – geodet Ing. Peter Fašang (uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby), je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby) 692.

6.18.3.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – osoba oprávnená na vykonávanie skúšky tesnosti Mgr. Andrej Kubiňák (uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby), je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe SK-10-2119605-LTB2-PZ (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby).

6.18.4.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – zvärač plastov Pavol Bartolovic (uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby) CEPW-SK-227960, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby).

6.18.5.

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ (Uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – bezpečnostný technik Ing. Alžbeta Solivarská (uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby) ABT-0751/07, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby).

6.19.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyňatý z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do

14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za dielo (v EUR s DPH). Overená Kópia poisťnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poisťnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach. Aj elektronicky

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor účasť objednávateľa nie je vylúčená. z Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvolenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

9.5.

Za nedodržanie termínu zo strany Zhotoviteľa, uvedenej v bode 3.5 písm. a) tejto zmluvy, je dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa. V prípade nesplnenia tejto podmienky účasti má objednávateľ tiež nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň omeškania v zmysle tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia.

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce na základe platného dokument od nezávislej certifikačnej autority, resp. obdobný certifikát vydaný v krajine Európskej únie, konkrétne pre:

- a) certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EMAS v oblasti realizácie stavieb, registračné číslo SK-000048 (uchádzač doplní názov a číslo certifikátu) vystavený pre COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. (uchádzač doplní oprávnenú spoločnosť)

12.4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a odvolaní sa na čl. XIV tejto zmluvy.

12.5.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obrzčí Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.7.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy)

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa, dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.


14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, dorúčením správy z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladacu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (O nadobudnutí účinnosti zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľa

bezodkladne informovať, najneskôr do 5 pracovných deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-po
kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP.)

V Jamníku dňa: 10.03.2024

V Banskej Štiavnici dňa: 18.03.2024

Objednávateľ




Ing. Alena Vlčková, starostka obce

.....

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Ing. Vladimír Gallo, konateľ

.....

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024/2-S1
 Stavba: ČOV Jamník

JKSO:
 Miesto:

KS:
 Dátum: 15. 2. 2024

Objednávateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
 IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			260 627,98
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	260 627,98	52 125,60
Cena s DPH			312 753,58
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

in
 ŠTIAVNICA s.r.o.
 č. 29
 nská Štiavnica

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05 03 24

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Jamník

Objekt:

SO01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY NA...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 2. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

52 333,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	52 333,03	20,00%	10 466,61

Cena s DPH

v EUR

62 799,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



STAVNICA s.r.o.
Štiavica

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

15. 2. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV Jamník

Objekt: **SO01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY NA...**

Miesto: Dátum: 15. 2. 2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 5 - Komunikácie

PSV - Práce a dodávky PSV

- 764 - Konštrukcie klampiarske

ČET

V Jamník

01 - STAVEBNÉ

Cena ce Kód

rozpočtu

Prá

Zem

101201 Čer
prie

101301 Poh
m, s

101112 Ods
zlož

201102 Výk
m3

201109 Hlb
lepi

101102 Paž
prík

101112 Ods
prík

301121 Voc
z ho
nad

101102 Nak
100

201202 Ulo

101002 Zás
zár

Zal
313521 Bet

362441 Výs
drô

Zvi
271330 Mu
bet

9411100 Tva

271331 Mu
bet

9411200 Tva

311861.S Kor
buc
bet

361825 Výs
výř

Vo
541111 Lõ
otv

Ko

311112 Kla
m2

9901380 SE
cm

V Pr

ROZPOČET

Stavba: ČOV Jamník

Objekt: SO01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY NA...

Miesto: Dátum: 15. 2. 2024

Objednávateľ: Projektant:
 Fhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

EUR]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
------	----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **52 333,03**

D HSV Práce a dodávky HSV **45 115,75**

D 1 Zemné práce **6 217,54**

1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	4,18	167,20
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	2,27	11,35
3	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	35,750	1,51	53,98
4	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	468,112	6,08	2 846,12
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	468,112	0,87	407,26
6	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	159,120	3,22	512,37
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	159,120	2,00	318,24
8	K	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	250,094	1,56	390,15
9	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	250,094	2,17	542,70
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	250,094	0,88	220,08
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	219,380	3,41	748,09

D 2 Zakladanie **3 403,67**

12	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	14,284	181,00	2 585,40
13	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	53,940	15,17	818,27

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **32 534,19**

14	K	311271330	Murovanie stien nosných (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m2	22,893	129,60	2 966,93
15	M	5959411100	Tvárnica debniaca DT15, 50x15x25cm, PREMAC	ks	186,807	1,35	252,19
16	K	311271331	Murovanie stien nosných (m2) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m2	165,880	138,27	22 936,23
17	M	5959411200	Tvárnica debniaca DT20, 50x20x25cm, PREMAC	ks	1 353,581	1,48	2 003,30
18	K	380311861.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd (mimo budovy) nádrží, vodojemov, žľabov alebo kanálov z betónu prostého tr. C 25/30, hr. nad 80 do 150 mm	m3	17,371	214,38	3 723,99
19	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,475	1 371,69	651,55

D 4 Vodorovné konštrukcie **838,47**

20	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	14,284	58,70	838,47
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie **2 121,88**

21	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	52,160	19,46	1 015,03
22	M	5922901380	SEMMELOCK PASTELLA betónová dlažba 10/20/6 cm, svetlosivá	m2	52,682	21,01	1 106,85

D PSV Práce a dodávky PSV **7 217,28**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	pol	Nádrž z vodostavebného betónu pre osadenie objektu terciárneho dočistenia	kpl	1,000	5 716,13	5 716,13
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 500,00
22	K	764430220	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	45,600	32,92	1 500,00

KRYCÍ L

stavba:
ČOV Ja
objekt:
SO02

KSO:
miesto:

objednávateľ:

hotoviteľ:
Vyplň ú

projektant:

pracovateľ:

poznámka:

Cena bez DPH

DPH základ
znižen

Cena s DPH

Projektant

Dátum a p

Objednáv

Dátum a p

EUR]
716,13
501,15
501,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
 ČOV Jamník
Objekt:
 SO02 - PREPOJOVACIE POTRUBIA

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 15. 2. 2024

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 179,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 179,01	20,00%	1 835,80

Cena s DPH **11 014,81**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV Jamník

Objekt: **SO02 - PREPOJOVACIE POTRUBIA**

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 15. 2. 2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	9 179,01
HSV - Práce a dodávky HSV	9 179,01
1 - Zemné práce	3 199,05
2 - Zakladanie	14,82
4 - Vodorovné konštrukcie	866,50
8 - Rúrové vedenie	4 380,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	718,20

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Jamník

Projekt:

SO02 - PREPOJOVACIE POTRUBIA

Miesto:

Dátum: 15. 2. 2024

Dojednávatel:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

m [EUR]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
79,01	Náklady z rozpočtu								9 179,01
79,01	D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 179,01	
199,05	D	1		Zemné práce				3 199,05	
14,82	1	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,000	18,85	282,75	
866,50	3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,420	16,66	56,98	
380,44	4	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,420	1,11	3,80	
718,20	5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	102,830	9,14	939,87	
	6	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny	m3	102,830	3,20	329,06	
	9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,916	1,26	64,15	
	10	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	50,916	4,63	235,74	
	11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	50,916	6,23	317,21	
	12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,916	0,27	13,75	
	13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,024	4,62	295,79	
	14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,882	24,55	659,95	
	D	2		Zakladanie				14,82	
	16	K	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	0,101	146,76	14,82	
	D	4		Vodorovné konštrukcie				866,50	
	17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm - šachta	m3	0,402	62,80	25,25	
	18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,710	61,36	841,25	
	D	8		Rúrové vedenie				4 380,44	
	43	K	871245006	Montáž kanalizačného potrubia z PP, DN65	m	55,000	0,99	54,45	
	44	M	2861300520	Potrubie DN65, PP	m	55,000	4,54	249,70	
	45	M	2865302500	Koleno 90° PP DN65, na vodu, plyn a kanalizáciu	ks	1,000	30,41	30,41	
	30	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	36,100	0,81	29,24	
	31	M	2861137400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, plnostenná, DN 160, L = 6 m,	ks	6,029	57,68	347,75	
	32	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	9,600	0,92	8,83	
	33	M	2861137440	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8, plnostenná, DN 200, L = 6 m	ks	1,603	129,57	207,70	
	34	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	6,000	4,81	28,86	
	35	M	2865102100	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu potrubia,	ks	6,000	1,93	11,58	
	36	K	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	6,000	5,41	32,46	
	37	M	2865102110	Presuvka PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu potrubia	ks	6,000	14,25	85,50	
	38	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	4,000	38,08	152,32	
	39	M	2861421320	Vlnovcová šachtová rúra L=6 m kanalizačná, materiál: PP	m	8,000	136,84	1 094,72	
	40	M	2866112980	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte-prietočné DN materiál: PP	ks	4,000	424,69	1 698,76	
	41	M	2866200155	Plastový poklop A15	ks	4,000	45,03	180,12	
	42	M	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	4,000	42,01	168,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				718,20
29	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,433	26,18	718,20

EUR]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

18,20

718,20

Stavba:

ČOV Jamník

Objekt:

SO03 - OPLOTENIE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 2. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**16 551,91**DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

16 551,91

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 310,38

Cena s DPH**v EUR****19 862,29****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05 03 24

Pečiatka

A s.r.o.
vnica

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ČOV Jamník

Objekt: **SO03 - OPLOTENIE**

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 15. 2. 2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 551,91

HSV - Práce a dodávky HSV

0,84

1 - Zemné práce

0,70

2 - Zakladanie

0,14

PSV - Práce a dodávky PSV

16 551,07

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 551,07

ROZPOČET

Stavba: ČOV Jamník

Objekt: SO03 - OPLOTENIE

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 15. 2. 2024

Projektant:
Spracovateľ:

[EUR]

1,91

0,84

0,70

0,14

1,07

51,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 551,91

D HSV Práce a dodávky HSV 0,84

D 1 Zemné práce 0,70

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,056	0,02	0,14
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,056	0,02	0,14
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,056	0,02	0,14
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,056	0,02	0,14
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	7,056	0,02	0,14

D 2 Zakladanie 0,14

23 K 275313521 Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15 m3 7,056 0,02 0,14

D PSV Práce a dodávky PSV 16 551,07

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 16 551,07

14	K	767654230	Montáž brány	ks	1,000	219,19	219,19
15	M	767pol01	Dvojkridlová brána	ks	1,000	437,17	437,17
24	M	pol1	Stĺpik s montážnou lištou Pilclip, 250cm	ks	76,000	19,04	1 447,04
25	M	pol2	Vzpera- 2500/38 vrátane spoj. materiálu	ks	22,000	7,18	157,96
26	M	pol3	Svorky Pilclip	ks	6,000	7,67	46,02
27	M	pol4	Podhrabova doska	ks	74,000	35,66	2 638,84
28	M	pol5	Stabilizačný držiak priebežný	ks	70,000	5,22	365,40
29	M	pol6	Stabilizačný držiak koncový	ks	10,000	6,42	64,20
30	M	pol7	bavolet-3 radový	ks	76,000	3,68	279,68
31	M	pol8	Ostatný drôt	m	528,330	0,27	142,65
32	M	pol9	Záhradná sieť-pilonet middle	m	176,110	6,12	1 077,79
22	K	767920810	Demontáž starého oplotenía	ks	1,000	546,94	546,94
33	K	pol10	Montáž nového oplotenía	ks	1,000	9 128,19	9 128,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Jamník

Objekt:

PS - PREVÁZKOVÉ SÚBORY

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 2. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

182 564,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	182 564,03	20,00%	36 512,81

Cena s DPH

v EUR

219 076,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

05 03 24

Pečiatka

STAVENICA s.r.o.
Stiavnica

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ČOV Jamník

Objekt:

PS - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Miesto:

Dátum:

15. 2. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

182 564,03

PS01 - ROZDEĽOVACÍ OBJEKT

31 636,00

PS02 - BIOLOGICKÉ ČISTENIE

83 207,30

PS03 - KALOVÉ HOSPODÁRSTVO

4 318,60

PS04 - DÚCHADLÁ A ROZVOD VZDUCHU

12 311,53

PS05 - STROJNOTECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA ČOV, ČASŤ ELEKTRO

22 847,00

PS06 - TERCIÁRNE DOČISTENIE

25 438,60

OST - Ostatné

2 805,00

ROZPOČET

Stavba:

ČOV Jamník

Objekt:

PS - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

Miesto:

Dátum:

15. 2. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

celkom [EUR]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

182 564,0

82 564,03

31 636,00

83 207,30

4 318,60

12 311,53

22 847,00

25 438,60

2 805,00

D	PS01	ROZDEĽOVACÍ OBJEKT					31 636,00
---	------	--------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	PS01-1	Rozdeľovací objekt 600x970 mm m ,H=1200 mm	ks	1,000	2 299,00	2 299,00
40	K	PS01-2	Strojne stierané hrablice Q=10l/s, medzera 3,0 mm, motor p=0,18kW/400V, vyhrievanie p=0,6kW/230V	ks	1,000	24 904,00	24 904,00
41	K	PS01-3	Elektrorozvádzač strojne stieraných hrabíc	ks	1,000	2 508,00	2 508,00
2	K	PS01-4	Montáž	hod	70,000	27,50	1 925,00

D	PS02	BIOLOGICKÉ ČISTENIE					83 207,30
---	------	---------------------	--	--	--	--	-----------

3	K	PS02-1	Biologický reaktor ČOV 8,0x2,2x3,0 Q= 24,75 m3/d, Nátokový kôš , Steny separácie, Aeračné elementy ATE 65, Odtokový žľab s pilovým prepacom, nerezová oceľ, Zahusťovač kalu	ks	2,000	26 642,00	53 284,00
4	K	PS02-2	Nádstavec na reaktor ČOV materiál PP 0,8 x2,2x8,0m	ks	2,000	3 124,00	6 248,00
5	K	PS02-3	Prekrytie reaktora ČOV 8,0 x2,2 m	ks	2,000	6 655,00	13 310,00
6	K	PS02-4	Čerpadlo prebytočného kalu Q=6,1 l/s, H = 3,0 m, p= 0,75 kW/400V	ks	2,000	1 067,00	2 134,00
7	K	PS02-5	Výtlačné potrubie prebytočného kalu DN 65	m	6,000	19,80	118,80
8	K	PS02-6	Montáž	hod	295,000	27,50	8 112,00

D	PS03	KALOVÉ HOSPODÁRSTVO					4 318,60
---	------	---------------------	--	--	--	--	----------

9	K	PS03-1	PP nádrž kalojemu Ø 2,6 m ,H=2,0 m, komín 0,15 m s poklopom	ks	1,000	2 629,00	2 629,00
10	K	PS03-2	Čerpadlo kalovej vody Q=10 m3/h H = 6,0 m, p=0,4 kW/ 400V	ks	1,000	990,00	990,00
11	K	PS03-3	Výtlačné potrubie prebytočného kalu DN 65	m	2,000	19,80	39,60
12	K	PS03-4	Montáž	hod	24,000	27,50	660,00

D	PS04	DÚCHADLÁ A ROZVOD VZDUCHU					12 311,53
---	------	---------------------------	--	--	--	--	-----------

13	K	PS04-1	Dúchadlo Q=1,31m ³ /min.; Δp=40kPa; 2,2kW/400 + kryt na dúchadlo	ks	2,000	5 610,00	11 220,00
14	K	PS04-2	Potrubie rozvodu vzduchu DN 50	m	7,000	32,89	230,23
29	K	PS04-3	Koleno nerez DN50/90st	ks	10,000	16,39	163,90
30	K	PS04-4	Konzoly, objímky, spojovací materiál	kg	8,000	11,55	92,40
15	K	PS04-5	Montáž	hod	22,000	27,50	605,00

D	PS05	STROJNOTECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA ČOV, ČASŤ ELEKTRO					22 847,00
---	------	---	--	--	--	--	-----------

16	K	PS05-1	Rozvádzač RM-1	ks	1,000	7 645,00	7 645,00
17	K	PS05-2	Rozvádzač RM-2	ks	1,000	6 160,00	6 160,00
18	K	PS05-3	Programovanie	hod	30,000	49,50	1 485,00
19	K	PS05-4	Kabeláž	kpl.	1,000	2 211,00	2 211,00
22	K	PS05-5	Revízie + vydanie osvedčenia OP+OS	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
24	K	PS05-6	Projekt skut. vyhotovenia	ks	1,000	1 276,00	1 276,00
25	K	PS05-7	Montáž	hod	100,000	27,50	2 750,00

D	PS06	TERCIÁRNE DOČISTENIE					25 438,60
---	------	----------------------	--	--	--	--	-----------

21	K	PS06-1	Bubnový mikrositový filter Q= 10l/s, p=0,18kW+1,1kW+0,55 kW/400V	ks	1,000	15 587,00	15 587,00
22	K	PS06-2	Elektrorozvádzač strojne bubnového mikrositového filtra	ks	1,000	2 574,00	2 574,00
23	K	PS06-3	Ručné stavidlo š=400 mm	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
24	K	PS06-4	Ručné stavidlo š=600 mm	ks	1,000	2 563,00	2 563,00
25	K	PS06-5	PVC kanál Rúra hladká SN8- KG SW DN200	m	2,500	30,36	75,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	PS06-6	PVC kanál Koleno KG200x87°	ks	2,000	13,64	27,28
37	K	PS06-7	Výtlačné potrubie prebytočného kalu HDPE DN 50	m	12,000	16,61	199,32
38	K	PS06-8	Prekrytie nádrže terciárneho dočistenia materiál plast	m2	2,400	154,00	369,60
39	K	PS06-9	Montáž	h	75,000	27,50	2 062,50

D OST Ostatné 2 805,00

26	K	ost1	Uvedenie do prevádzky	kpl.	1,000	1 815,00	1 815,00
27	K	ost2	Zaškolenie obsluhy	kpl.	1,000	385,00	385,00
28	K	ost3	Prevádzkový poriadok	kpl.	1,000	605,00	605,00

om [EUR]

27,28

199,32

369,60

2 062,50

2 805,00

1 815,00

385,00

605,00

Identifia	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	ČOV Jamník			
2	Prebratie staveniska	95 dni	Po 1.4.24	Pi 9.8.24
3	SO01-STAVEBNÉ ÚPRAVY NAVRHOVANEJ TECHNOLOGIE	2 dni	Po 1.4.24	Ut 2.4.24
4	SO01-Zemné práce	29 dni	Ut 2.4.24	Po 13.5.24
14	SO01-Zakladanie	3 dni	Ut 2.4.24	Št 4.4.24
19	Nádrž z vodostavebného betónu pre osadenie objektu terciárneho dočistenia	8 dni	Po 8.4.24	Str 17.4.24
20	SO01-Zvislé a kompletne konštrukcie	5 dni	Št 18.4.24	Str 24.4.24
24	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	7 dni	Št 25.4.24	Pi 3.5.24
25	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	1 deň	Po 6.5.24	Po 6.5.24
26	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	4 dni	Ut 7.5.24	Pi 10.5.24
27	SO02-PREPOJOVACIE POTRUBIA	1 deň	Po 13.5.24	Po 13.5.24
28	SO02-Zemné práce	14 dni	Po 13.5.24	Pi 31.5.24
36	SO02-Vodorovné konštrukcie	3 dni	Ut 14.5.24	Št 16.5.24
39	SO02-Rúrové vedenie	1 deň	Pi 17.5.24	Pi 17.5.24
47	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	3 dni	Po 20.5.24	Str 22.5.24
48	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	5 dni	Št 23.5.24	Str 29.5.24
49	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	1 deň	Št 30.5.24	Št 30.5.24
50	SO04-PREVÁDZKOVÉ SÚBORY	1 deň	Pi 31.5.24	Pi 31.5.24
51	SO04-Rozdeľovací objekt	35 dni	Pi 31.5.24	Pi 19.7.24
56	SO04-Biologické dočistenie	5 dni	Po 3.6.24	Pi 7.6.24
63	SO04-Kalové hospodárstvo	5 dni	Po 10.6.24	Pi 14.6.24
68	SO04-Dúchadlá a rozvod vzduchu	5 dni	Po 17.6.24	Pi 21.6.24
74	SO04-Strojnotechnologické zariadenia čov, časť elektro	5 dni	Po 24.6.24	Pi 28.6.24
82	SO04-Terciálne dočistenie	5 dni	Po 1.7.24	Pi 5.7.24
92	SO04-Ostatné	5,13 dni	Po 8.7.24	Pi 12.7.24
96	SO03 -OPLOTENIE	5 dni	Po 15.7.24	Pi 19.7.24
97	Demontáž starého oplotenia	1 deň?	Pi 19.7.24	Po 22.7.24
98	SO03-Zemné práce	3 dni	Po 22.7.24	Str 24.7.24
104	SO03-Montáž nového oplotenia a brány	3 dni	Št 25.7.24	Po 29.7.24
108	Odovzdanie staveniska	8 dni	Ut 30.7.24	Št 8.8.24
		1 deň	Št 8.8.24	Pi 9.8.24

Projekt: msproj11
Dátum: Ne 25.2.24

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn



Súhrn projektu

Externé úlohy

Externý medzník

Neaktívna úloha




Neaktívna

Neaktívna

Manuálna

Iba trvanie



	Manuálny súhrn		Termín	
	Manuálny súhrn		Priebeh	
	Iba začiatok		Manuálny priebeh	
	Iba dokončiť			

Príloha č. 5 k Súťažným podkladom

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja, Ing. Vladimír Gallo
ako konateľ /živnostník spoločnosti COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA,s.r.o.

so sídlom Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

týmto

vyhlasujem, že v zákazke „**Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Jamník**, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 32/2024, zn. 4797-WNP EVO

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy

b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom% € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	Kontaktné informácie za subdodávateľa IČO Mail telefón	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
					meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.							
2.							
3.							

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Banskej Štiavnici dňa 05.03.2024

Ing. Vladimír Gallo, konateľ

.....
Podpis otláčok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)



Poistovňa

PRÍLOHA č.

Číslo poistnej zmluvy 11-322788

POISTNÁ ZMLUVA

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poistovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poistovateľ“)

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31631134/ DIČ: 2020478229
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 2800/S
SK NACE: 42210
e-mail: simcik@combin.sk
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov
poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „zmluva“)

ČASŤ I POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Článok 1 Poistné podmienky

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre podnikateľské subjekty VPPMZ/0922 (ďalej len „VPPMZ“)
- Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/0922 (ďalej len „ODZ-VZ“).

Článok 2 Základný rozsah poistenia

Poistené činnosti

poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje výlučne na nižšie uvedené činnosti poisteného:

- „vykonávanie bytových a občianskych stavieb“
- „vykonávanie dopravných stavieb“
- „vykonávanie inžinierskych stavieb“

22.300.000,00 €
územie SR a ČR

3.000.000,00 €*
za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného

obdobia

10% min. 1.500,00 €

20,00 € pre predmet poistenia v zmysle čl. 4 ods. 1 písm. f)
(veci odložené a vnesené návštevníkmi) a písm. g) ODZ-VZ
(odložené veci zamestnancov)

Obrat z poistených činností

Územná platnosť poistenia

Poistná suma

Limit poistného plnenia

Spoluúčasť

Spoluúčasť

Ročné poistné s daňou 7.796,94 €

*Sublimit poistného plnenia pre náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vynaložených zdravotnou poisťovňou a nároky na náhradu dávok vynaložených Sociálnou poisťovňou v zmysle čl.4 ods.1 písm. e) ODZ-VZ je 50.000,00 € za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Spoluúčasť pre uvedený sublimit poistného plnenia je 250,00 €.

Článok 3 Prípoistenia

Prípoistenia k základnému rozsahu	Sublimit	Spoluúčasť	Ročné poistné s daňou
A. Veci prevzaté bez motorových vozidiel a samohybných pracovných strojov	50.000,00 €	250,00 €	72,46 €

A. Veci prevzaté bez motorových vozidiel a samohybných pracovných strojov

1. V súlade s ustanovením čl. 5 ods. 3. písm. b) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, údržbu, montáž, demontáž, predaj, úschovu. Poistenie sa naďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach prevzatých na sťahovanie alebo skladovanie, na prevzatých samohybných pracovných strojoch a motorových vozidlách, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Článok 4 Osobitné dojednania

1. Odchylné od čl. 5 ods. 1 písm. ff) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku akýchkoľvek vibrácií a to do limitu poistného plnenia 100.000,00 eur na jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Limit je sublimitom poistnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
2. Osobitne sa dojednáva limit poistného plnenia na škody v súvislosti so stavebnou činnosťou na priehradách a vodných dielach na 500.000,00 € na jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Limit je sublimitom poistnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
3. Odchylné od čl. 5 ods. 1 písm. t) ODZ-VZ sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú ako následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku pri škode na optických kábloch a to do limitu poistného plnenia 100.000,00 eur na jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Limit je sublimitom poistnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
4. Odchylné od čl. 3 ods. 1 písm. d) ODZ-VZ sa dojednáva, že predmetom poistenia je všeobecne záväzným právnym predpisom uložená zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla poškodenému následkom vadne vykonanej práce. Týmto ustanovením sa nemení čl. 5 ods. 1 písm. h) ODZ-VZ, ktorý naďalej ostáva v platnosti.

ČASŤ II SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Doba poistenia, poistné obdobie

Poistná doba	od 13.08.2023 na dobu neurčitú
Poistné obdobia	od 13.08.do 12.08. nasledujúceho kalendárneho roka

dravotnou
1 písm. e)
poluúčast'

poistné s
ňou

72,46 €

ahuje aj
evzal na
naďalej
hovanie
ozidlách,

vednosť
eur na
my pre

stou na
edného
škodu.
ednosť
ábloch
edného
škodu.
obecne
enému
ktorý

Článok 2 Výška a splatnosť poistného

Druh poistného	bežné
Frekvencia platenia	ročne
Poistné s daňou v poistnom období	7.869,40 €
Datum splatnosti	13.08. príslušného kalendárneho roka
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	elektronické avízo (bez poukážky)
Účet pre úradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Varovný symbol	11322788

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3 Záverečné ustanovenia


- Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach.
- Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
- Poistník bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom vyššie uvedených poistných podmienok a osobitných dojednaní. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté v písomnej forme.
- Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Banskej Štiavnici dňa 08.08.2023



poistník/poiste
COMBIN BAN
Ing. Ján Šimčík
Prokurista

V Bratislave dňa 08.08.2023



on U004

ovňa
ovňa, a. s.
13 60 Bratislava

ik a zaistenia

poisťovateľ
Ing. Michal Motyka
Upisovateľ korporátnych rizík

Overenie identifikácie klienta:
meno a priezvisko: Ing. Ján Šimčík
dátum narodenia:
druh a číslo dokladu totožnosti:

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-027
Názov sprostredkovateľa: Respect Slovakia, s.r.o./ Ing. Vladimír Kukla

Upisovateľ korporátnych rizík: Ing. Katarína Bartková